



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	В Т.ч. ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ ОТ РАЗБОРКИ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООР 0.15%	-	-	0,005	-	-	-	-
	...ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8	1,068	0,569 0,124	2,199 0,020	0,183 0,156	-	-	4,195
	...ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	68,899	6,046 1,824	93,696 12,001	52,502 44,114	-	1,478	278,736 8734,650
	ГЛАВА 9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И РАСХОДЫ							
п. 30.1	ИНСТРУКЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СРЕДСТВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМН ЕЕ ВРЕМЯ	-	-	-	-	-	-	-
п. 30.2	ИНСТРУКЦИИ СРЕДСТВА СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 34%	-	-	-	-	-	23,641	23,641
п. 30.3	ИНСТРУКЦИИ ПОДВИЖНОЙ И РАЗЪЕЗДНОЙ ХАРАКТЕР РАБОТ С ПЕРЕВОЗКОЙ РАБОЧИХ АВТОТРАНСП. 9.7%	-	-	-	-	-	6,745	6,745
п. 30.10	ИНСТРУКЦИИ ПОДГОТОВКА ОБЪЕКТА К ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 0.306%	-	-	-	-	-	0,853	0,853
	...ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9	-	-	-	-	-	31,239	31,239
	...ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	68,899	6,046 1,824	93,696 12,001	52,502 44,114	-	32,717	309,975 8734,650
	ГЛАВА 10. СРЕДСТВА ЗАКАЗЧИКА, ЗАСТРОЙЩИКА							
п. 31.1	ИНСТРУКЦИИ СОДЕРЖАНИЕ ЗАСТРОЙЩИКА, ЗАКАЗЧИКА (ИНЖЕНЕРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ) 1.06%	-	-	-	-	-	3,286	3,286
п. 31.1.5	ИНСТРУКЦИИ МОНИТОРИНГ ЦЕН (ТАРИФОВ), РАСЧЕТ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 0.09%	-	-	-	-	-	0,278	0,278
п. 31.2	ИНСТРУКЦИИ СРЕДСТВА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА 0.2%	-	-	-	-	-	0,555	0,555
п. 31.3	ИНСТРУКЦИИ СРЕДСТВА НА ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	-	-	-	-	-	12,916	12,916
п. 31.4	ИНСТРУКЦИИ СРЕДСТВА НА ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ	-	-	-	-	-	2,369	2,369
п. 31.6	ИНСТРУКЦИИ СРЕДСТВА НА ЦЕЛЕВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ НА ФИНАНС. ИНСПЕКЦИЙ ДЕПАРТАМЕНТА КОНТР. 0.208%	-	-	-	-	-	0,640	0,640
	...ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10	-	-	-	-	-	20,044	20,044
	...ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-11	68,899	6,046 1,824	93,696 12,001	52,502 44,114	-	52,761	330,019 8734,650
п. 33.1	ИНСТРУКЦИИ СРЕДСТВА НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2.4%	1,654	0,145 0,044	2,249 0,288	1,260 1,059	-	1,266	7,921
	...ИТОГО С УЧЕТОМ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ	70,553	6,191 1,868	95,945 12,289	53,762 45,173	-	54,027	337,940 8734,650
п. 33.2	ИНСТРУКЦИИ НДС 20%	-	-	-	-	-	67,587	67,587
	...ИТОГО НАЛОГИ	-	-	-	-	-	67,587	67,587

1	2	3	4	5	6	7	8	9
...ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА РАЗРАБОТКИ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	70,553	6,191 1,868	95,945 12,289	53,762 45,173	-	-	121,614	405,527 8734,650
п.33.3.1 ИНСТРУКЦИИ СРЕДСТВА УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕН.ПРОГН.ИНДЕКСОВ НА ДАТУ НАЧ.СТРОИТЕЛЬСТВА	-	-	-	-	-	-	25,029	25,029
...ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА	70,553	6,191 1,868	95,945 12,289	53,762 45,173	-	-	146,643	430,556 8734,650
п.33.3.2 ИНСТРУКЦИИ СРЕДСТВА УЧИТЫВ.ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗН.ИНДЕКСОВ В НОРМАТИВНЫЙ СРОК СТРОИТ	-	-	-	-	-	-	2,849	2,849
...ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТН.РАСЧЕТУ С УЧЕТОМ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГН.ИНДЕКСОВ	70,553	6,191 1,868	95,945 12,289	53,762 45,173	-	-	149,492	433,405 8734,650
п.34.1 ИНСТРУКЦИИ ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ	-	-	0,005	-	-	-	-	-
...ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	70,553	6,191 1,868	95,945 12,289	53,762 45,173	-	-	149,492	433,405 8734,650

Составил \_\_\_\_\_ (подпись) Н.Н. Шлык  
(инициалы, фамилия)